

ZNAK SPRAWY: IF.271.33.2018

Milicz, dnia 11 lipca 2018 roku

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr IFE.271.33.2018 w zakresie Punktu 4.1 SIWZ - TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Brzmienie przed zmianą:

4.1. Termin realizacji zamówienia dla Części I oraz II zamówienia:

- rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy
- zakończenie realizacji zamówienia:
Dla części I zamówienia do dnia 31 maja 2019 roku,
Dla części II zamówienia do dnia 31 maja 2019 roku,

Brzmienie po zmianie:

4.1. Termin realizacji zamówienia dla Części I oraz II zamówienia:

- rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy
- zakończenie realizacji zamówienia:
Dla części I zamówienia do dnia 28 czerwca 2019 roku,
Dla części II zamówienia do dnia 28 czerwca 2019 roku,

2. Zamawiający zastrzega również, iż wykonywanie II części zadania (branża sanitarna) rozpocznie się po zakończeniu sezonu grzewczego 2018-2019. Plac budowy zostanie przekazany nie później niż 15 kwietnia 2019 r.
3. Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
4. Stosownie do postanowień art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w związku z faktem, iż przedmiotowa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2018 roku pod nr 500161763-N-2018.